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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawigjacym jest :

Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej

58 — 420 Lubawka, ul. Zielona 12

Telefon: O/xxxx/ 75-74-11-322, tel./[fax: O/xxxx/ 75-74-11-822
Email: zbgmlubawka@wp.pl

REGON: 230220976, NIP: 614 - 10 - 01 — 223.

I1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Ninigjsze zambwienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonym na podstawie
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29. 01. 2004r., Dz. U. z dnia 19. 02. 2004r., Nr
19, poz. 177 z pbzn. zm.

[11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJ4ACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW
1. Strony w toku postgpowania porozumiewaja Sig na pismie.
2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomoca faxu,
telefaxu lub droga elektroniczna uwazaé Sie bedzie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢
dotarta do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona na pismie.
3.W przypadku podmiotow wspdlnie ubiegajacych sSi¢ 0 udzielenie zamOwienia wszelka
korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z petnomocnikiem.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami Sa:

Pani Edyta Gugut — procedura przetargowa - tel. 075 74 11 322 wew. 26.

Pan Stawomir Majda— przedmiot zamdéwienia tel. 075 74 11 322 wew. 25

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna ofertg. Ztozenie wigce niz jedng oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w ktére Wykonawca bedzie zaangazowany.
2. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, w formie pisemng. Ofert¢ nalezy napisa¢ na
maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem.
3. Kompletna oferta mus zawierac:

- wypetniony formularz oferty,

- stosowne dokumenty wymienione w punkcie VI niniejszej specyfikagji,

- kosztorys ofertowy,

- petnomocnictwo(a) — w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika

bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru albo zaswiadczenia
0 wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze,

4. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
5. Formularz oferty i wymagane zalaczniki musza by¢ podpisane przez osobely/
upowazniona/e/ do reprezentowania Wykonawcy. Oferta a takze pozostate zataczniki powinny
by¢ opatrzone data.
6. Wzory dokumentow dotaczonych do ninigjszej specyfikacji powinny zostat wypetnione
przez Wykonawcg i dotaczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawcg w zgodnej
Z ninigjsza specyfikacja formie.
7. Ofertamus zawiera¢ catos¢ wykonania przedmiotu zamowienia.
8. Wykonawca ponos wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Zaeca si¢ aby Wykonawca zamiescit oferte w zewnetrznegl i wewngtrznej kopercie, ktére
beda zaklgjone i zewngtrzna zaadresowana na adres Zamawiajacego wg. tresci:

Zakiad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zielona nr 12, 58 — 420 Lubawka

I 0znaczona



" Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu w Lubawce
ul. Plac Wolnosci nr 13”
nie otwierac przed 22. 03. 2007r. godzina 10:00.
Poza oznaczeniami podanymi wyzej, koperta bedzie posiadac nazwe i adres Wykonawcy, aby
mozna bylo ja zwrdci¢, nie otwarta w przypadku stwierdzenia opoznienia ztozenia oferty.
10. W przypadku gdy Wykonawcg reprezentuje petnomocnik, do oferty mus by¢ dotaczone
petnomocnictwo lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopia petnomocnictwa
[zataczony oryginat lub kopia petnomocnictwa mus posiadac termin waznosci | stwierdzenie,
ze uprawomocnieni sa uprawnieni do zaciagania zobowiazan w imieniu Wykonawcy i jest ono
obowiazujace do danego postepowania/ udzielonego przez osoby/e do tego upowaznione.
Zamawiajacy przed podpisaniem umowy zazada do wgladu oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii petnomocnictwa.
11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozona przez siebie ofert¢ pod
warunkiem, ze ZamawiajaCy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed uplywem ostatecznego terminu do sktadania ofert. Zmiany nalezy ztozy¢
wedtug takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem ,ZMIANA” .
12 Wszystkie poprawki lub zmiany w tresci oferty musza by¢ naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby / 0sob / uprawnionej / uprawnionej /ych / do reprezentowania Wykonawcy.
13. Zaeca si¢ aby wszystkie dokumenty tworzace oferte bylty spicte / zszyte / w sposdb
zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty. Kazda strona oferty powinna by¢
opatrzona kolginym numerem w prawym gornym rogu.
14. Wykonawca moze zastrzec informacje stanowiace tgemnicg przedsicbiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skutecznosci zastrzezenia
wymagane jest, aby wptyngto ono do Zamawiajacego przed uptywem terminu skladania ofert.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji podlegajacych odczytaniu w czgsci jawnej otwarcia
ofert.
15. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
Oferta czgsciowa nie bedzie brana pod uwage, lecz zostanie odrzucona wraz z oferta
podstawowa.
16. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci sktadania oferty wariantowsy.
Oferta wariantowa nie bedzie brana pod uwagg, lecz zostanie odrzucona wraz z oferta
podstawowa.

V. OPIS WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamOwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy spetniajacy warunki okreslone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetnigjacy warunki ponizsze:

a/ potencja/ ekonomiczno — finansowy

wykonawca mus wykazaé, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilngy w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej obeimujacej przedmiot zaméwienia — na kwote nie
mnigjsza niz 100. 000 ziotych oraz zobowiazaé Sig, ze po uptywie waznosci polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia polisa bedzie odnawiana na kwotg nie nizsza niz 100. 000 ztotych
przez okres umowy,

b/ potencjaZ kadrowy

wykonawca musi wykazac, ze dysponuje jedna osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnosci architektoniczng i konstrukcyjno - budowlangf w tym
przy obiektach zabytkowych a takze nalezy do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
osoba ta petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy,




c/ doswiadczenie

wykonawca mus wykazac, ze w okrese ostatnich pigciu lat przed dniem wszczecia
postepowania 0 udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie - wykonat co ngjmnigj dwie roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem,
wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia,

2. Zamawigjacy na podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw, dokona oceny
spetnienia warunkow podmiotowych wedtug formuty ,, spetnia — nie spetnia’. Nie spetnienie
chociazby jednego warunku skutkowat bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania.
Oferte Wykonawcy wykluczonego z postgpowania uznaje Si¢ za odrzucona.

3. Wykonawcy moga wspollnie ubiegac sig 0 zamOwienie publiczne. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu 0 udzielenie
zamOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy W sprawie zamowienia
publicznego.

4. Wykonawcy, ktorzy ubiegaja si¢ wspolnie o udzielenie zamOwienia, ponosza solidarna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Przy ocenie spetniania warunkow udzialu w postepowaniu przez Wykonawcdw wspoélnie
ubiegajacych sie 0 udzielenie zamOwienia Zamawiajacy bedzie ocenial kazdego Wykonawce w
zakresie spetniania warunkow dotyczacych statusu prawnego tj. oswiadczenie o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu, aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej jezeli odrgbne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, aktualnego
zaswiadczenia wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego oddziatu Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, oplat oraz sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonanie decyzji wiasciwego organu, natomiast warunki materialne w zakresie zdolnosci
ekonomiczngj, finansowe oraz techniczng ( potencja kadrowy, doswiadczenie zawodowe,
polisa lub inny dokument ubezpieczenia ) beda oceniane przez spetnienie warunku w catosci
przynajmnigj przez jednego Wykonawcg.

VI. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH JAKIE MAJ4
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA
WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu  Wykonawcy
zobowiazani sa do przedstawieniaw ofercie nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

al wypetniony i podpisany formularz oferty — zgodnie z zafqcznikiem nr 1 do niniejsze) siwz,

b/ podpisane oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp — zgodnie z zafqcznikiem nr 2 do ninigjszej siwz,

c/ informacja 0 osobie, ktOra dysponuje wykonawca i ktora bedzie uczestniczy¢é przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, majacegl petni¢ funkcje kierownika budowy,
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi o specjalnosci
architektoniczng i konstrukcyjno - budowlang w tym w tym przy obiektach zabytkowych,
nalezacej do Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa - zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do
niniegjszel siwz,. Naezy zalaczy¢ réwniez posiadane uprawnienia budowlane wraz z
dokumentami potwierdzajacymi, przynaleznos¢ do Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

d/ polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnel w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczel obejmujace)
przedmiot zamdwienia — na kwote nie mniejsza niz 100. 000 ztotych oraz zobowiazac Sig, ze
po uptywie waznosci polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia polisa bedzie odnawiana na



kwotg nie nizsza niz 100. 000 ziotych przez caly okres umowy oraz, ze przediozy
Zamawigjacemu do wgladu oryginat odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakze nie pdznigj niz w dniu podpisania umowy w
przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie sktadania ofert..
e/ ,,doswiadczenia zawodowego”, tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robét
budowlanych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie,
odpowiadajacych swoim rodzajem, wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamOwienia, zgodnie z zafqcznik nr 4 do ninigjszej Siwz z podaniem ich wartosci oraz daty i
migjsca wykonania oraz zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie. Za dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie nalezy przyjac:

- referencje, rekomendacje, listy polecajace,

- podpisane protokoty odbioru,

- inne dokumenty z ktorych tresci wynika, iz przedstawione w wykazie roboty zostaly

wykonane nalezycie.

Wykonawca musi udokumentowaé przerdb w zakresie realizacji podobnych zaméwien — dwa
zamOwienia nataczna kwote 100. 000, 00 zt.
W przypadku zrealizowanego zamowieniaw ramach konsorcjum nalezy wskaza¢ czes¢
zamOwienia/ zrealizowanych robot / przez Wykonawce ze wskazaniem jej wartosci.
f/ aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesnigl niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert.
o/ aktualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonanie decyzji wiasciwego organu — wystawionych nie wczesnigj niz 3 miesiace
przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku spéiki cywilngj — zaswiadczenie ZUS,
Urzedu Skarbowego moze by¢ wystawione na kazdego ze wspélnikdw spotki cywilng z
osobna lub spotke cywilng ze wskazaniem wspolnikow ja tworzacych.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite
Polskigj, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. f, g sktada dokument wystawiony
w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
al nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b/ nie zalega z uiszczaniem podatkOw, optat, sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne
albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonanie decyzji wiasciwego organu.
Jezeli w krgju pochodzenia osoby, lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce
zamieszkania nie wydaje se¢ dokumentdw, o ktérych mowa wyzej, zastepuje Se je
dokumentem zawieragjacym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym abo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
migjsce zamieszkania,
3. Dokumenty, o ktorych mowa w ninigjszej swz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub
kserokopii. Dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone klauzula , Za
zgodnos¢ z oryginafem” 1 poswiadczy¢ podpisem przez osobe uprawniona do reprezentowania
firmy na zewnatrz. Dokumenty nalezy podpisa¢ czytelnie, w przypadku parafowania
wymagana jest pieczatka imienna podpisujacego.
4. Zamawigjacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzong kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcg kserokopia dokumentu




jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jg prawdziwosci a Zamawigacy nie moze
sprawdzi¢ je w inny sposob.
5. Zamawigjacy wymaga od podmiotéw (partnerow) ubiegajacy h sie¢ wspdlnie o udzielenie
zamOwienia (sktadajacych wspdlna oferte np. spéiki cywilne, konsorcja) aby:
- ustanowity petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo musi by¢ dotaczone do oferty.
VIl. OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem planowanegj inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachowego w
budynku potozonym w Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13.
2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
- rozbiorke pokrycia z dachowki wraz z elementami tacenia, wymiang pokrycia dachowego,
pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna
- montaz okienka wytazowego, wymiana obrébek blacharskich - obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o0 minimalngj grubosci 0,65mm.
- montaz rynien wiszacych i rur spustowych
- przebudowa komina
3. Wymiana pokrycia dachu
Kolginos¢ wykonywania robot:
- Demontaz pokrycia z dachéwki w catosci od strony ul. Kosciuszki i Lacznej
- Demontaz rury spustowej, rynny, pasa nadrynnowego i hakéw rynnowych
- Demontaz desek przy okapie na szerokosci ok. 30cm
- Sprawdzenie stanu technicznego koncow krokwi i ewentualna wymiana
- Podcigcie i zestruganie wierzchu krokwi na gigbokos¢ ok. 13mm oraz zamontowanie
nowych desek z drewnaiglastego o grubosci 45mm
- Wykonanie w deskach rowkow na haki rynnowe i zamontowanie hakow z ptaskownika
stalowego ocynkowanego o przekroju 30 x 6mm
- Zamontowanie ponowne rynien PCV wraz ze zbiorniczkami  zlewowymi
- Wykonanie deskowania catosci dachu
- Wykonanie pokrycia 2 warstw z papy termozgrzewalnej podktadowe
- Zamontowanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej
- Wykonanie pokrycia dachu i §cian bocznych wiezy z gontu bitumicznego
- Wykonanie obrobek wiazu, komina, kosza zlewowego z papy termozgrzewalnej
4. Szczegbtowy zakres prac zostat przedstawiony w przedmiarze robét bedacym zaZgcznikiem
nr 7 do niniejszej specyfikacii, specyfikacji technicznej wykonaniai odbioru robot bedace
zalqcznikiem nr 8 do niniejszej specyfikaci.
5. Wszystkie roboty nalezy wykonat zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne,
zgodnie ze sztuka budowlana, Polska Norma, specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru
robot.
6. Przedmiot zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV): 45 000000-7.
7. Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca winien zapoznat Sig z przedmiotem i migjscem
zamoOwienia dokonujac wizji lokalnej placu budowy.
8. Forma rozliczenia przedmiotu zaméwienia bedzie wynagrodzenie ryczattowe ustalone na
podstawie ztozonej oferty przez Wykonawcg.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Termin realizacji zamdwienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15. 05. 2007r.



|X. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ4CY BEDZIE SIE KIEROWAE PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Wybor sposrod ofert waznych i nie wykluczonych i nie odrzuconych dokonywany bedzie w
oparciu 0 ocene nastepujacych kryteriow:

A/ CENA OFERTY - 95%

B/ DEUGOSC OKRESU GWARANCJI - 5%

2. Ocena ofert bedzie si¢ odbywata wedtug nastepujacych zasad:

A/ CENA OFERTY - 95%
najnizsza cena:cena badanej oferty x 95/ punkty /

B/ DEUGOSC OKRESU GWARANCII - 5%
okres gwarancji badanej oferty:najdtuzszy okres gwarancji x 5/ punkty /

Wskazany przez przysztego Wykonawce okres gwarancji robét nie powinien przekraczac 5 lat.
W przypadku okreslenie okresu gwarancji rob6t powyzej 5 lat spowoduje, ze kryterium to nie
bedzie juz wyzej oceniane; 5 lat i powyzej = maksymalna liczba punktow zato kryterium.

EACZNAPUNKTACJA: CENA OFERTY + DZUGOSC OKRESU GWARANCJI =
PUNKTY

3. Oferty uznane za niewazne nie s brane pod uwage przy obliczaniu punktacji.

4. Oferty odrzucone lub uznane za niewazne nie s3 oceniane.

5. Wartos¢ punktowa oferty okreslana jest suma punktéw kryterium cena oferty oraz diugosé
okresu gwarancji. .

6. Zamawigjacy udzieli zamOwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyboru.

7. Poufne badanie ofert:

- Zamawiajacy dokona oceny ztozonych ofert,

- w toku badania ofert Zamawiajacy stwierdzi ich waznos¢ oraz zawartos¢ merytoryczna,

- W czase pracy komigi przetargowel Zamawigjacy moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert,

8. Postegpowanie o zamOwienie publiczne uniewaznia si¢ w przypadkach okreslonych w

art. 93 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ bezposrednio w siedzibie Zaktadu Budzetowego Gospodarki
Mieszkaniowej w Lubawce ul. Zielona nr 12 - pokdj nr 4 / | pigtro / lub listownie na adres
Zamawiajacego.

2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 22. 03. 2007r. o godzinie 10%.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie w/w zostana zwrécone Wykonawcom,
po uplywie terminu przewidzianego do wniesienia protestu.

4. Kazdy Wykonawca sktadajacy oferte otrzyma od Zamawiajacego potwierdzenie z numerem
wplywu, jakim zostata oznakowana oferta.

5. Oferty, ktore wplyna do Zamawigjacego za posrednictwem polskigj placowki operatora
publicznego lub inng firmy kurierskigg po wyznaczonym terminie, beda zwracane bez
otwierania po uptywie terminu na wniesienie protestu. Oferty przestane faxem nie beda
rozpatrywane.



6. Otwarcie zlozonych ofert nastapi w dniu 22. 03. 2007r. o godzinie 10* w siedzbie
Zamawiajqcego / swietlica /.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Czes¢ jawna obejmuje podanie przez Zamawigjacego kwoty, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, a nastepnie otwarcie ofert i odczytanie:
nazwy (firm), oraz adresdw (siedzibg) Wykonawcow, informacji dotyczacych: ceny (kosztu)
terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji, terminu wykonania, warunkOw platnosci.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie byt obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek
Zamawigjacy przesle mu informacje, ktore zostaty ogtoszone podczas otwierania ofert.
9. Oferty beda otwierane wedtug nastepujacego porzadku:
- koperty oznaczone ,WYCOFANE"
- koperty opatrzone napisem ,, ZMIANA”,
- koperty zawiergjace oferty przetargowe, co do ktorych stwierdzono, ze nie zostaty
zmienione lub wycofane,
10. Ogtoszenie wynikow przetargu:
1/ po wyborze najkorzystnigjszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow
bioracych udziat w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), adres Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana, cene (koszt) oraz uzasadnienie jg wyboru,
- wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,
- wykonawcow, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
2/ informacje, o wyborze oferty niezwlocznie zamieszcza sig W migjscu publicznym dostgpnym
w siedzibie Zamawigjacego oraz na stronie internetowej na ktorej zostata opublikowana
specyfikacja.
3/ w zawiadomieniu skierowanym do wybranego Wykonawcy, Zamawiajacy okresli miejsce i
termin zawarcia umowy.

XI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana winny jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na sume stanowiaca 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w dniu
zawarcia umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest do wniesienia
100% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie okreslong) w art. 148
UPZPtj. w:

- pieniadzu,

- porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spotdzielcze) kasy oszczednosciowo —
kredytowsj, z tym ,ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5, pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskig Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczeniu wnoszone w pieniadzu powinno by¢ wptacone przez Wykonawceg na konto
Zaktadu Budzetowego Gospodarki Mieszkaniowel w Lubawce prowadzone przez Bank
Spotdzielczy w Kamiennej Gorze o/ Lubawka: 08 8395 00010100 0550 2003 0006.

4. Zamawigjacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w art. 151 UPZP.



XI1. OPIS SKEADANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ

1. Wykonawca moze zwrdci¢ Sie pisemnie do Zamawiagjacego 0 wyjasnienie specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia.

2. Pytania powinny by¢ sktadane na pismie na adres Zamawiajacego.

3. Zamawigjacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie swz wptynie do
Zamawiajacego namnig niz 6 dni przed terminem sktadania ofert.

4. Kopig odpowiedzi Zamawiajacy przesle wszystkim Wykonawcom, ktérzy pobrali swz wraz
Z opisem zapytania lecz bez podania zrédia tego zapytania. OdpowiedZ zostanie takze
opublikowana na stronie internetowej, na ktérej zostata opublikowana specyfikacja.

5. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ swz.

Dokonane w ten sposdb modyfikacje, zmiany lub uzupetnienia przekazane zostana z
zachowaniem formy pisemne wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano siwz i zostanie
opublikowana na stronie internetowej, na ktorej zostata opublikowana specyfikacja i beda dla
nich wiazace przy sktadaniu ofert.

6. O przediuzeniu terminu skladania ofert, jezeli bedzie to niezbedne do wprowadzenia w
ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktorym przekazano siwz, informacja to zostanie rowniez opublikowana na
stronie internetowej, na ktérej zostata opublikowana specyfikacja.

XII1. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Sktadajacy oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XIV. INFORMACJA O FORMALNQSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEZNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W zawiadomieniu wyslanym do Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana,
Zamawiajacy okresli migjsce i termin zawarcia umowy / nie krotszy niz 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia / oraz wysokos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktéra Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Jezeli Wykonawca uchyli si¢ od podpisania umowy, woéwczas ztozone przez niego wadium
przetargowe przepadnie na rzecz Zamawiajacego.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJ4CYCH
WYKONAWCOM

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcom a takze innym osobom, jezeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiajacego przepisow Ustawy.

2. Wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu, czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku
postepowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawigjacego czynnosci, do ktére jest
zobowiazany na podstawie Ustawy, moze wnies¢ protest do Zamawiajacego.

3. Protest wnosi si¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym powzieto lub mozna byto powziaé¢
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

4. Protest uwaza Si¢ za wniesiony z chwila, gdy dotart on do Zamawiajacego w taki sposob, ze
mogt zapoznat Si¢ z jego trescia. Protest dotyczacy tresci ogtoszenia a takze postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnos sSi¢ w terminie 7 dni od dnia
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia na stronie internetowe lub na
stronach portalu internetowego Urzedu Zaméwien Publicznych.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
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6. Protest powinien wskazywac: oprotestowana czynnos¢ lub zaniechanie Zamawiagjacego a
takze zawiera¢ zadanie , zwigzle przytoczenie zarzutow oraz okolicznosci faktycznych i
prawnych uzasadnigjacych wniesienie protestu.

7. Kopig wniesonego protestu Zamawigjacy niezwiocznie przekaze Wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia, a jesli protest dotyczyt bedzie tresci
ogtoszenia lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamiesci ja réwniez
na stronie internetowej, na ktéregj jest udostepniana specyfikacja, wzywajac Wykonawcdéw do
wzigcia udziatu w postepowaniu toczacym si¢ w wyniku wniesienia protestu.

8. Uczestnikami postgpowania toczacego si¢ w wyniku wniesienia protestu, staja Si¢
Wykonawcy, ktorzy maja interes prawny w tym , aby protest zostat rozstrzygnicty na korzysé
jednej ze stron i ktorzy przystapili do postgpowania w terminie 3 dni od daty otrzymania
wezwania, 0 ktérym mowa w pkt. 7, do uptywu terminéw, o ktérych mowa w pkt 3, jezeli
protest dotyczyt tresci ogltoszenia, a takze postanowien specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia.

9. Wykonawca zgtasza przystapienie do postgpowania toczacego Si¢ w wyniku wniesienia
protestu, wskazujac swdj interes prawny w przystapieniu i okreslgjac swoje zadaniaw zakresie
zarzutdw zawartych w protescie. Zgtoszenie przystapienia wnos sie do Zamawigjacego
przekazujac jednoczesnie jego kopig Wykonawcy wnoszacemu protest.

10. Zamawiajacy rozstrzyga jednoczesnie wszystkie protesty dotyczace:

- tresci ogloszenia, postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- wykluczenia Wykonawcy z postepowania 0 udzielenie zamdwienia, odrzucenia ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty — w terminie 10 dni od uptywu ostatniego z terminéw
na wniesienie protestu..

11. Protest inny niz wymieniony w kpt. 10 Zamawiajacy rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia
jego wniesienia.

12. Pozostate uregulowania dotyczace srodkow ochrony prawnej zngjduja si¢ w Dziale VI
Ustawy.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Podana w ofercie cena mus by¢ wyrazona w polskich ztotych.

2. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia kosztorysu ofertowego i okreslenia w nim
ceny za roboty bedacych przedmiotem zaméwienia.

3. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obgjmowac
koszty jakie poniesie Wykonawca z realizacja zadania zwiazanego z wykonaniem zamowienia
wynikajace z przedmiaru robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
wszystkich innych kosztow tj. / podatek VAT, zabezpieczenie placu budowy, dostawa
materiatow, energii elektrycznej, wody itp.

4. Ostateczna cene oferty nalezy wyliczy¢ sumujac wartos¢ robot objetych przedmiotem
zamOwienia, dodajac podatek VAT.

5. Zastosowanie przez Wykonawceg stawki podatku VAT od towarOw i ustug niezgodnej z
obowiazujacymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

6. Oferta winna uwzglednia¢ ceng bez podatku VAT jak i z podatkiem VAT.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomigdzy stronami
negocjacji dotyczacych zlozonel oferty oraz dokonywania w nig jakichkolwiek zmian, z
zastrzezeniem ust. 9.

8. W przypadku. Gdy oferta zawiera¢ bedzie razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu
zamOwienia, Zamawigjacy zwréci sie w formie pisemngj do Wykonawcy o udzielenie w
okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokosé
ceny.
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9. Zamawigjacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omytki rachunkowe
w obliczaniu ceny, niezwtocznie zawiadamigjac 0 tym wszystkim Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty.

10. Zasady dokonywania poprawek w omytkach rachunkowych reguluje art. 88 Ustawy.

XVIl. INFORMACJE DOTYCZ4CE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG4 BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCH.
Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca wytonionym do wykonania zamowienia
prowadzone beda wylacznie w polskich ztotych (PLN).

XVII.I INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH
UZUPEZNIAJACYCH

Zamawigjacy nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia zamowiea
uzupetnigjacych, o ktérych mowaw art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTAN4 WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWI ENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY, WZOR UMOWY.

Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 5 do swz.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ
| piecze¢ Wykonawey /

OFERTA

Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Zielona nr 12, Lubawka

Nawiazujac do ogtoszenia 0 przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu
pokrycia dachowego w budynku potozonym w Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13
niniejszym sktadamy swoja oferte:

1/ Nazwa i a0reS VWYKONBWEY : .......ooiiiiiiiiiieeie ettt ettt e e anne e

2/ Oferujemy wykonywanie ustug objetych przedmiotem zamowienia za cerg:

KWOLa NELTO: .oeveeeeeeeee e, [ stownie/
podatek VAT e / sownie/
kwota Drutto: e / stownie /

zgodnie z zataczonym kosztorysem ofertowym.
3/ Termin realizacji przedmiotu zaméwienia— od dnia zawarcia umowy do dnia 15. 05. 2007r.
4/ Oswiadczam 1y, ze:

zapoznatem Sig ze Swz i nie wnoszg do nigj zastrzezen,

dokonatem wizji lokalng placu budowy

przedmiot zamOwienia bedzie wykonywany w terminie wyznaczonym przez

Zamawigjacego,

wyrazamy zgodg na otrzymywanie naleznosci / przelew / w ciagu 30 dni od daty otrzymania

faktury przez Zamawiajacego,

spetniamy warunki okreslone w art. 22 Ustawy Prawo Zamdwieniach Publicznych,

uwazam/ y Sig¢ za zwiazanych ninigjsza oferta na czas okreslony w swz.
5/ Oswiadczamy, ze zataczony do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia wzor umowy
zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiajacego
terminie.
6/ W przypadku wyboru naszel oferty deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w dniu zawarcia umowy w wysokosci 10% ceny catkowite czyli:
.................................. stownie:

7/ Nr konta bankowego, na ktére Zamawiaj acy dokona przelewu naleznosci za roboty obj ¢te przedmi otem zamowienia:
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dna
| podpis(czytelny lub nieczytelny pieczqtkq)
osoby  uprawniong do  reprezentagji
wykonawcy lub pefnomocnika /

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

| piecze¢ Wykonawcy /

OSWIADCZENIE
0 spefnianiu warunkow udziafu w postepowaniu
zart. 22 Ustawy Pzp.

Ninigjszym oswiadczam, ze biorac udziat w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachowego
w budynku potozonym w Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13, prowadzonym przez Zaktad
Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce:

1/ posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonegj dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

2/ posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje — dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3/ znajduje Sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia,

4/ nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia,

/podpis (czytelny lub nieczytelny wraz z
pieczqtkq ) osoby uprawniong do
reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika /



(piecze¢ Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ

Potencjat kadrowy

Informacja o osobie, ktéra dysponuje Wykonawcai ktéra bedzie uczestniczy ¢ przy realizacji przedmiotu zaméwienia, posiadaj acej uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w tym przy obiektach zabytkowych oraz nale zacej do wiasciwej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa. Osobate petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy.

Zaswiadczenie o0 przynaleznosci do

o . Uprawnienia budowlane Okregowej 1zby Inzynieréw
Imi | nazwisko (numer) Budownictwa
(numer)

Nalezy zalaczy¢ dokumenty — uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielng funkgji
techniczngg w budownictwie wraz z dokumentami potwierdzajacymi przynaleznos¢ do
Okregowsj |zby Inzynierow Budownictwa.
Wymagane dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczongj za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce (podpisane czytelnie lub nieczytelnie z pieczatka

imienna).
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.............................. (0] - LS
iejscowosé ( podpis czytelny lub nieczytelny wraz z
pieczqtkq) osoby uprawniong do
reprezentacji
Wykonawcy [ub pefnomocnika
ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ
..... /pleCZQCWykona\Ncy/

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robét budowlanych, a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krotszy —w tym okresie, odpowiadajgcych smoim rodzajem i
wartoscig robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia.

NAZWA | ADRESWYKONAWCY ..ot

Przedmiot Migjsce Podmiot zlecgjacy Wartos¢ Data wykonania
zamOwienia wykonania zamOwienie zamOwienia zamOwienia
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W zataczeniu dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

/ podpis (czytelny lub nieczytelny wraz z
pieczatka) osoby uprawniong do
reprezentacji wykonawcy lub
petnomocnika/

ZALACZNIK NR5DO SIWZ

UM OWANR ... [ wzor /
na wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku potozonym w Lubawce ul. Plac
Wolnosci nr 13.

W ANiu e w Lubawce pomigdzy:

Gming Lubawka - Zaktad Budzetowy Gospodarki Mieszkaniowe z siedziba w Lubawce
przy ulicy Zielong nr 12 reprezentowanym przez:

1. Ireneusz Kordznski - Kierownik Zak#adu
2. Danuta Rudzka - Glowny Ksiegowy
REGON : 230220976, NIP: 614 - 10- 01 - 223
zwanymdalg ,, ZAMAWIAJACYM”

oraz
............................................................ zamieszkatym w
legitymujacym si¢ dowodem osobistym SERIA: ... , NR: wydanym przez
.................................. , PESEL: .....ccoeiiieiiieeeeeeen. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza
PO NBZWE: ..o w oparciu 0 wpis do ewidencji
dziatalnosci gospodarcze) prowadzongj Przez .........ccocceeeeeeenenne

REGON: ..o s NP

zwanym dalej , WYKONAWCA” .

W wyniku postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego na podstawie przepisbw
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29. 01. 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zm. w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa 0 hastepujacej tresci:

§1
1. Zamawigjacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w nieruchomosci potozone w
Lubawce przy ul. Plac Wolnosci nr 13, roboty polegajace na:
- remoncie pokrycia dachowego.
2. Zakres robét, zwanych dale przedmiotem umowy zawarto w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Zakres robot obgimuje réwniez wykonanie przez Wykonawcg wszelkich prac zwiazanych z
wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy bez zaktocen.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonat przedmiot umowy zgodnie z jg postanowieniami,
warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia, zgodnie z nalezyta
starannoscia, z zakresem robot wynikajacym z kosztorysu ofertowego, obowiazujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlaneg, etyka
zawodowsa i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

4. Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu niniejszej
umowy osobom trzecim.

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalga  wynagrodzenie zgodnie z
wynagrodzeniem podanym w kosztorysie ofertowym, w formie ryczattu na kwotg ogotem:
- brutto:
- netto:
- podatek VAT :
2. Kwota podanaw ust. 1 nie moze ulec zwigkszeniu.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostalo w oparciu o kosztorys ofertowy, o ktorym
mowaw 8§ 1 ust. 2 umowy.
4. Wartos¢ robot okreslonaw ust.1 zawierawszelkie koszty zwiazane z redlizacja zadania,
w tym:
- robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania i zabezpieczenia placu
budowy,
- utrzymania zaplecza budowy, napraw, dostawy wody, energii elektrycznej, dostawy
materiatow,

§ 3
1. Faktura bedzie wystawiona przez Wykonawce po wykonanych robotach, o ktérych mowaw
8 1 ust. 1 odebranych protokolarnie i podpisanych przez przedstawicieli stron Zamawigjacego i
Wykonawcy
2. Faktura uregulowana bedzie po otrzymaniu przez Zamawigacego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdt.
3. Zamawigjacy obowiazany jest do dokonania odbioru robét w ciagu 7 kolejnych dni
kalendarzowych liczac od dnia ich pisemnego zgtoszenia przez Wykonawcg do odbioru.
4. Pratnos¢ za fakture dokonana bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty je otrzymania na
konto Wykonawcy prowadzone przez
. po dokonaniu ewentualnych potracen wyniktych z winy Wykonawcy.
5. Zatermin zaptaty przyjmuje Sig¢ dat¢ obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 4
Ustala sig¢ nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1/ Termin rozpoczeciaroblt: ........ccccveeeene.
2/ Termin zakonczenia rob6t: 30. 04. 2007r.
3/ Przekazanie placu budowy nastapi nastepnego dnia po dniu podpisania umowy.

§5
1. Nadzér nad robotami stanowiacymi przedmiot umowy z ramienia Zamawigjacego

sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru - .................... a ze strony Wykonawcy Kierownik
BUJOWY ..o, :
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§ 6
Wykonawca zobowiazuje si¢:
1/ zredlizowa¢ zadanie bedace przedmiotem umowy :
2/ zabezpieczy¢ staly nadzér Kierownika Budowy zar6wno nad pracownikami wykonujacymi
roboty, jak ich przebiegiem w migjscu realizacji,
3/ zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. migjsca wykonania robét oraz migjsca sktadowania
materialow — zgodnie z przepisami,
4/ w trakcie redizacji robét utrzymywaé miejsca robot w porzadku, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz na biezaco usuwa¢ odpady i $mieci
5/ przed przekazaniem obiektu tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego, usuna¢ we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, wszelkie szkody wynikte z winy
Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robot lub pokry¢ koszt ich usuniecia.
6/ zabezpieczy¢ roboty oraz dba¢ o stan techniczny placu budowy przez caly czas realizagji
zadania,
7/ do tego, ze: materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania odpowiadaja co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
8/ Wykonawca w dniu przystapienia do odbioru koncowego przedtozy Zamawigjacemu atesty,
certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiatéw budowlanych.
9/ Uporzadkowac¢ plac budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie ustalonym do
odbioru rob6t.

§7
1. Koncowy odhidr rob6t dokonany zostanie z udziatem przedstawicieli Zamawigjacego i
Wykonawcy w terminie 7-miu dni od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru rob6t.
2.W razie stwierdzenia nieprawidtowosci badz wad w trakcie odbioru czesciowego lub
odbioru koncowego, Wykonawca obowiazany jest je wszystkie usuna¢ w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.
3. Podpisanie protokotu bezusterkowego odbioru koncowego nastapi po stwierdzeniu braku
zastrzezen do realizowanego przedmiotu umowy badZz po usunigciu wszelkich wad i
nieprawidtowosci stwierdzonych i zaprotokotowanych w trakcie odbioru.
4. Data podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru jest data zakonczenia robot
i przejecia przedmiotu umowy i terminem rozpoczecia okresu gwarancji, ktory wynosi: ..........

§ 8
1. Nie podlegagja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na wskutek dziatania sity
wyzszej, nieprawidtowego sposobu uzytkowania lub braku biezacel konserwacii.
2. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu ich
usunigcia Zamawiajacy zobowiazany jest do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru
dokumentéw i udostepnienia ich niezwtocznie Wykonawcy w razie wystapienia takieg
potrzeby pod rygorem utraty uprawnien z tytutu gwarancji.
3. Zamawigjacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg o dokonywanych przegladach na
pismie z co najmnigj sedmiodniowym wyprzedzeniem.
4. Usunigcie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.
5. Usunigcie wad nastapi w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia 0 wadzie przez
Zamawiajacego, chyba ze strony ustala pisemnie inny termin usunigcia wad.
6. W przypadku nie usunigcia w terminie przez Wykonawcg wad stwierdzonych w sposob, o
ktérym mowa w § 8 pkt 7, Zamawigjacy moze dokonat usuniecia tych wad na koszt
Wykonawcy.
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7. Stwierdzenie wad dokonane w ramach przegladow, o ktérych mowaw pkt.3 i 4 wymaga
sporzadzenia protokotu przy udziale przedstawicieli stron.

§9
Strony zastrzegaja sobie odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy na nast¢pujacych zasadach:
1/ Wykonawca zaptaci Zamawiagjacemu karg umowna:

al zaodstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego.

b/ za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien op6znienia.

¢/ zaopOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia liczac od
dnia wyznaczonego do usuniccia wad.

d/ z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

e/ zaprzerweg w realizacji przedmiotu umowy spowodowana przez Wykonawcg
apotwierdzona przez Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien przerwy powyzej 10 dni.

2/ Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna :

al zaodstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawigjacego w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego,

b/ za zwioke w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki.

c/ zaprzerwe w realizacji przedmiotu umowy spowodowang i potwierdzona przez
Zamawigjacego w wysokosci  0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
przerwy wigkszy niz 10 dni.

d/ za zwtoke w zaptacie faktury przez Zamawiajacego Wykonawca ma prawo naliczy¢
odsetki ustawowe.

3/ W przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron niezaleznie od przyczyn
Wykonawca obowiazany jest :

al sporzadzi¢ przy udziale Inspektora Nadzoru protokét robét w toku.

b/ zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Koszty powyzszych dziatan pokrywa strona winna odstapienia od umowy.
Jezeli Wykonawca uchyli sig¢ od spetnienia tych obowiazkow, wowczas Zamawiajacy
czynnosci te wykona we wiasnym zakresie a kosztami obciazy Wykonawcg, ktory ninigjszym
oswiadcza, ze je dobrowolnie pokryje.
4/ W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowiazany jest:

al odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia po cenach ich zakupu powigkszonych
0 koszty zakupu.

b/ przegjac i zabezpieczy¢ plac budowy.

¢/ uregulowaé nalezne wynagrodzenie Wykonawcy.

5/ W przypadku gdy kary umowne nie rekompensuja poniesionych strat strony zastrzegaja
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetnigjacego na ogolnych zasadach
unormowanych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 10
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnos zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% ceny catkowitg] czyli: ..o | stownie: .......ccoeee. w

formie ..cooeeeeeeeeeeee )
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2. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
................. w terminie 30 dni od daty wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycie wykonane.
3. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W KWOCIE: .............ccceeueeeee. pozostaje na
dtugos¢ okresu gwarancji wynoszacego .......... |at.

4. Kwota, o ktéregf mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie péznigj niz w 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji robot.

§11
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie
pisemngj pod rygorem niewaznosci.

§ 12
1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te ;3 korzystne dla Zamawiajacego.
2. W razie zaistnienia istotngl zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,,
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W' takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy
3. Odstapienie od umowy, 0 ktérym mowa w ust. 2 powinno nastapi¢ w formie pisemngj i
zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

§ 13
1. Zamawiajacy ma prawo realizacji swoich uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy
aw szczego6lnosci do nadzoru nad przebiegiem prac.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru prawa wstgpu na
teren budowy oraz prawa kontroli postgpu prac.

§ 14
Ewentualne spory wyniklte w zwiazku z realizacja postanowien ninigjszej umowy rozpatrzy
sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninigjszej umowy maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy — Prawo Zamdwien
Publicznych..

§ 16
Integralna czescia niniejszel umowy jest :
Zatacznik nr 1 - kosztorys ofertowy
Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 3 - specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
Zalacznik nr 4 - specyfikacja techniczna wykonaniai odbioru robot
§ 17

Ninigjsza umowa zostgje sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach
po jednym dla kazdej ze stron.



WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZAEACZNIK NR 6 DO SIWZ
Projekt rusztowania
Zatozenia
Pod rusztowaniem odbywa si¢ ruch kotowy.
Klasa drewna C40.
Rusztowanie sktada si¢ z rusztowania drewnianego nad droga i rusztowania
systemowego metalowego powyze opartego na rusztowaniu drewnianym i
Rusztowanie metalowe powinno posiadac¢ 3 poziomy robocze.
Przyjeto modut rusztowania metalowego 2,5*0,75m.
Obciazenie robocze rusztowania 100 kg/m2.
M asa rusztowania metalowego 160kg/m2 (150kg na stopke).
Diugos¢ rusztowania 35m.
Szerokos¢ rusztowania 5-5,2m.
Wysokos¢ rusztowaniaw swietle 4m.
Rusztowanie wymaga odbioru przez nadzor budowy.

Autor: in;.. Gaura Waldemar
Tel. +0486960789
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rusztowanie w 8 miejscach kotwic do sciary
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ
Przedmiar robét

Lp. Podst Opisi wyliczeniaj.m. Poszcz Razem
1 Roboty dekarskie
1d.1 KNR4-04 0507-02 Rozebranie podwadjnego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki NA 4
potaciach dachu m2
(24.6)* 11.4/2-(2.1*0.4)+(9.7+0.9)* 11.4/2+(28.6+0.9)* 11.4/2+(28.6+24.6)* 4.3/2+(11.7+9.7)* 4.3/2-
5.0*1.1 m2 522.840
RAZEM 522.840
2d.1 KNR4-01 0430-04 Rozebranie e ementdw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do
24 cm. catos¢ powierzchni m2
522.84 m2 522.840
RAZEM 522.840
3d.1 KNR 2-02 0410-05 Okienko 'wole oko' szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4d.1 KNR-W 2-02 0410-01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycong -pas nadrynnowy m2
0.3*(28.6+7.0) m2 10.680
RAZEM 10.680
5d.1 KNR-W 4-01 0402-04-analogia Wymiana jednostronnego odeskowania tacznika pomiedzy 2
potaciami dachu z desek profilowanych o grubosci 50 mm  m?2
0.45*(24.6+9.7) m2 15.435
RAZEM 15.435
6d.1 KNR-W 2-02 0410-04 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasycongj m2
522.84 m2 522.840

RAZEM 522.840
7d.1 KNR 2-02 0504-05 Pokrycie dachow dachowka karpidwka ceram.w tuske m2
522.84 m2 522.840
RAZEM 522.840
8d.1 KNR 2-02 0506-02 Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowang pas

nadrynnowy +styk z papa+ komin m2
0.35*(28.6+7.50)+ (5.0+1.1*2)*0.35+(1.0*4*0.35) m2 16.555

RAZEM 16.555
9d.1 KNR 2-02 0515-05 Obrdbki wytazow dachowych w dachach krytych papa lub dachowka - z
blachy ocynkowanej szt.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10 d.1 KNR-W 2-02 1016-07 Naswietla okienne 2 szt. Istnigjace w stanie dobrym szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 d.1 KNR-W 2-02 1016-07 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone istnigjace szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 d.1 KNR 4-01 0310-02 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym migjscu ponad 0.5
m3 m3
1.0*1.0*2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
13 d.1 KNR 2-02 0803-02 Tynki wewn.zwykle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach- tynki
komina m2
(0.8+0.8)*2*2.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

14 d.1 KNR 4-01 0412-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
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10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15 d.1 KNR 4-01 0108-07 Wywéz gruzu samochodami  samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
grunt.kat. 1V m3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
16 d.1 KNR 4-01 0108-08 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢=3 m3
10 m3 10.000

RAZEM 10.000
17 d.1 KNR 4-01 0419-02 Wykonanie rusztowania przy kominach oobw. od2do5m szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18 d.1 KNR 4-01 0627-01 Jednokrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metoda smarowania

preparatami solowymi  m2
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
19 d.1 KNR-W 4-01 0416-02 Wymiana eementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze
m4.5*5+4*11.4 m 68,1
RAZEM 68,1
20 d.1 KNR-W 4-01 0416-04 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
0.16¥*0.16*10.0 m 0.256

RAZEM0.256
21 d.1 KNR-W 4-01 0545-03 Rozebranierynny z PCV nadajace si¢ douzytku m
28.6+7.5 m 36.100
RAZEM 36.100

22 d.1 KNR-W 4-01 0519-02 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - dwuwarstwowe
pokrycie z papy perforowane oraz papy wierzchniego krycia m2
5.00.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
23 d.1 KNR-W 2-02 0524-02 Rynny dachowe (istnigjace -ponowny montaz) z PCW taczone na uszczelki -
potokragte o ér. 150 mm m

28.6+7.5 m 36.100
RAZEM 36.100
2 Rusztowanie przy ulicy Kosciuszki
24 d.2 Kalkulacjaindywidualna  Wykonanie pomostow zabezpieczaj acych nad ulica Kosciuszki m2
30.0*5.0 m2 150.000
RAZEM 150.000

25 d.2 KNR-W 2-02 1602-01 Rusztowania zewngetrzne drewniane stojakowe jednorzedowe z dtuzyc o wys.
do 8 m. Przy budynku na poziomieulicy = m2
(31+28)*4.8 m2 283.200
RAZEM 283.200
26 d.2 KNR AT-05 1651-01 Rusztowania ramowe el ewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram
257mowys.dol0Om m2
31*6+7*11 m2 263.000
RAZEM 263.000



ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: Wymiana pokrycia dachu w budynku
OBIEKT: Budynek mieszkalno- ustugowy
ADRES: PI. Wolnosci 13 w Lubawce
INWESTOR: ZBGM w Lubawce

ADRES INWESTORA: ul. Zielona 12 Lubawka

OPRACOWAL : tech bud. Stawomir M ajda

[11 2007
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigszg Specyfikacji Techniczng sa wymagania OGOLNE  dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych ~ zwiazanych z  wykonaniem  zadania
inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Odstgpstwa od wymagan ninigszg specyfikacji moga mie¢ migsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewiekim znaczeniu, dla ktérych istnige pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.

1.3.Zakresrobot objetych ST

Zakresem opracowania objeto wymiang pokrycia dachu na budynku mieszkalnym. Zakres
rob6t budowlanych objetych ninigjszym opracowaniem zostat okreslony na podstawie
wytycznych inwestora oraz:

» Budownictwo ogdlng’” Tom |11, Konstrukcje drewniane, stropy — dachy i schody — dr inz. Wactaw
Zenczykowski — Warszawa 1956r.

Kolgnos¢ i sposdb prowadzenia rob6t budowlanych.
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
- ustawienie konstrukcji rusztowan,
- demontaz okienka wytazowego, wymiana obrobek blacharskich
- rozbidrka pokrycia z dachéwki wraz z dementami tacenia
- montaz tacenia dachu
- montaz dachowki ceramiczng i gontow
- montaz rynien wiszacych i rur spustowych
- uporzadkowanie terenu budowy.

Przywotane w Specyfikacji normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsé
Specyfikacji Wykonaniai czytane w potaczeniu z rysunkami.

Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sig z ich zawartoscia i wymogami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczeg.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi normami,
standardami i wymaganiami zawartymi w ninigjszg specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzytew ST wymienione ponizg okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
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robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, reestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inng korespondenci
techniczng pomiedzy |nspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.
1.4.2 Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, o ktérg wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Ksigzka obmiar 6w - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.5 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatdw oraz robot.
1.4.6 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét,zgodne z dokumentacja
projektowat specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez | nspektora Nadzoru.
1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.8 Polecenie I nspektora Nadzor u - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemneg, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektows.
1.4.10 Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.
1.4.11 Pr zetar gowa dokumentacja proj ektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
1.4.12 Przedmiar robo6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolgnosci technologiczng ich
wykonania, zataczony w dokumentacji przetargows.
1.4.13 Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
1.4.14 Formular z wyceny - formularz zawiergjacy pozycje, ichilosci oraz ceny jednostkowe,
zataczony w dokumentacji przetargowsj, wypethiony przez Wykonawcg i zataczony przez niego w
ofercie na podstawie ktérego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

151 Przekazanie terenu budowy: Zamawigjacy przekaze Wykonawcy migsce wykonywania prac
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz
Specyfikacji Techniczng - zgodnie z postanowieniami umowy,

1.5.2 Dokumentacj a Pr oj ektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w projekcie.

1.5.3 Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawigjacego Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catg) dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé sie z jego aktualnym stanem ,,na
migjscu” - dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawceg ogledzin.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST, Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe) i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i dementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalgjaca jakos¢ eementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Rob6t

poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robdt, aw szczegdlnosci:

() Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczng pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci

zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(b) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego eementu

robGt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji placu budowy.

Wszed kie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie

koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone

w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- podgimowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczng i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
koszty zwiazane z ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
Sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6 Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowsj. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
Budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszedkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez persond
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawcai przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po
zakonczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technol ogicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawigjacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organow
administracji panstwows. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
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specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca
na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszekie koszty zwiazane z utylizacja materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publiczng i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicidlami tych urzadzen
potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. 0
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkigj pomocy
potrzebng przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wsze kie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezdli teren budowy przylega do terendw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowiazany jest
do poniesienia wszystkich kosztéw obgmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie
pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dia wiascicidi za
czasowe zgjecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomicdzy
Wykonawca, a wiascicidami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszekie koszty zwiazane z ochrona wiasnosci publiczng i prywatng w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawcai przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowsa.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby persone nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzg nie podlegaj a odrebng zaptaciei sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowsej. Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21 a
ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem.

Wszekie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utr zymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane o
robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow



30

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralnei migscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w
sposbb ciagty bedzie informowac I nspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszdlkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowaznos¢ norm i zbior 6w przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczeg. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjac rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomigdzy powotanymi
normami aich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice infor macyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjng jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Rob6t a po ich zakonczeniu

zdemontowane. Koszty wykonaniai utrzymania tablicy informacyjneg oraz jg demontazu (po
zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podiegaja odrebng zaptaciei przyjmuje sig, ze sa wiaczone w ceng
kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlana dokumentacje powykonawcza, sporzadzona w 3 egzemplarzach. Koszt wykonania
budowlang dokumentacji powykonawczg nie podiega odrebng zaptaciei przyjmuje sig, zejest
wiaczony w cene kontraktowa.

1.6 Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidziang w Kontrakcie koszty urzadzenia, utrzymaniai likwidacji zaplecza
obciazaja Wykonawcg. Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

|- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, oraz
telefon (dopuszcza si¢ telefon komérkowy).

2. MATERIALY

2.1 Zrodta szukania materiatow

Co najmnig na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania
materiatow a zwtaszcza odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt.
K opie dokumentéw zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie Materiaty powinny mie¢ m.in.:
- Apraobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europeska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Wskazane materialy sa materiatami  podstawowymi. Wykonawca ma prawo zastosowaé inne
réwnowazne materiaty spetnigjace wszystkie wymagania techniczne i jakosciowe odnoszace si¢ do
materiatow podstawowych.

2.2 Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez \Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w migscu wskazanym przez | nspektora Nadzoru. Jesli 1nspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Rob6t, w
ktérym znajduja sie niezbadanei nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4 Materialy pochodzace z r ozbiorki
Wszystkie materiaty z rozbiorki Wykonawca wywiezie na wtasny koszt i poniesie wszystkie koszty
zwiazane z unieszkodliwieniem, utylizacja i sktadowaniem na wysypisku.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektows, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowsj, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom K ontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usunicte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwiazane z
transportem nie podlegaja odrebng wyceniei przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie kontraktows.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robdét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich eementow Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektows [ub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez |nspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje | nspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i eementow Rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe i w ST, atakzew
normach i wytycznych. Przy podgmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia | nspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wykonanie rusztowan

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna

zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne;

Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostéw roboczych :

Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego ;

9. Dopuszczane parcie wiatru ( strefa obciagzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

10. Spostb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki )

o~ wphE
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11. Informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia ;
12. Warunki montazu i demontazu rusztowania. .

13. Schematy montazowe konstrukgji rusztowan typowych

14. Sposbb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;
15. Specyfikacje dementow ktore naleza do danego systemu rusztowania ;
16. Wzdr protokotu odbioru ;

17. Wymagania montazowe i eksploatacyjne

18. Zasady montazu i demontazu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna oceni¢ , czy dany
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania ) i
budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.

W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznaé¢ si¢ z instrukcja i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu (
rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

Kazde dziatanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowaé.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwiazanych z tymi
dziataniami.

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa si¢ ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji
wydang przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykona¢ szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje dementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub
do montazu konieczne jest uzycie dementéw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu
rusztowania, W celu wiasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé¢ instrukcje
montazu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczescig stosuje si¢ instrukcje montazu i
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne
jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - ngjwaznigszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale
zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru
rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1. sprawdzeniu stanu podioza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan

poditoza,

2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

3. sprawdzeniu satki konstrukcyjng - sprawdzi¢c wymiary zmontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczal nych odchytek,
sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu  komunikacji : poprzez ogledziny zewngtrzne . Nosnos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obciazeniem 2,0kN,
8. sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - poprzez pomiar Opornosci,
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9. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewngtrzne i
pomiar odlegtosci,
10. sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewngtrze.

Krok 4 - po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjaé dziatania okreslone
w instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegdlnych przypadkach nalezy

uzytkowa¢ rusztowanie zgodnie z instrukcja sporzadzona dla konkretnego przypadku. W trakcie
eksploatacji rusztowania podlega przegladom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowaniet].

pracovvnl kow pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,
przewody e ektryczne sa dobrzeizolowanei nie stykaja Sie z konstrukcja rusztowania,
stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czystosé¢ pomostow,
w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostow),
nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Ceem
przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catgj konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga
spowodowaé katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadza¢ nalezy zawsze po dtuzszg niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdg burzy o sile wiatru powyzg 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynnosci sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usunicte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za
wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki
przegladéw dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby
dokonujace przegladow.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé
kontroli rusztowaniai sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazul.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonang przed
demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementOw rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego dementéw. Jest to swoista lista kontrolna, ktdra mozna postugiwat si¢
przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Protokdt odbior u technicznego rusztowania

1. Numer rgjestracyjny protokotu:

2. Data odbioru rusztowania:

3. Wykonawca montazu rusztowania:

4. Uzytkownik rusztowania (zl eceniodawca montazu):

5. Migsce montazu rusztowania i jego powierzchnia (objetose):

6. Typ rusztowania:
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7. Dopuszczalna nosnos¢ podestéw roboczych: 1,5 kKN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastgpujace dokumenty odbiorowe:

a) dokumentacje techniczna (statyke) rusztowania,

b) instrukcje eksploatacji rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane ninigiszym protokotem jest kompletne,
zostatlo zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (dawnig
DTR) i instrukcja montazu wydana przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komiga odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie
nadaje sie do eksploatacji bez uwag.
10. Sktad komigji odbiorows:
— Uzytkownik
— Uzytkownik
— Wykonawca
(imionai nazwiska) (podpisy)
11. Data zgtoszenia rusztowania do demontazu

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
6.1. PRACE ZASADNICZE

Prace zwiazane z remontem pokrycia dachu mozna prowadzi¢ rownoczesnie w poszczegolnych
fragmentach dachu pod warunkiem zapewnienia odpowiednigl obsady pracowniczg i ciagtosci robot
gwarantujacej niedopuszczenie do zalania budynku w przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych.

6.2. OBROBKI| BLACHARSKIE OKAPOW, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Obrdébki blacharskie pasow nadrynnowych nalezy wykona¢ z blachy stalowg ocynkowane o]
minimalng grubosci 0,65mm.

Szczegbtowe wymiary obrébki i haka nadrynnowego nalezy ustali¢ po dokonaniu pomiardw z natury.
Przed przystapieniem do wykonywania dementéw obrébki okapu na catosci dachu - nalezy wykona¢
element prébny (odcinek prébny) pasa nadrynnowego wraz z hakiem rynnowym i odcinkiem rynny. Po
zaakceptowaniu rozwiazania przez inspektora nadzoru inwestorskiego mozna

dopiero przystapi¢ do wykonywania robét docel owych.

Odcinki pasa nadrynnowego nalezy wykonywaé na rabek pojedynczy. W czesci ptaskig pasa lezacg na
deskowaniu nalezy wykonywaé rabek lezacy, natomiast w czgsci prowadzacg do rynny w ceu
usztywnienia tg czesci nalezy wykonywac rabek stojacy.

Dodatkowo w $rodku kazdego odcinka pasa nadrynnowego nalezy wykonaé dodatkowe mocowanie
usztywniajace pasa nadrynnowego do deski obudowy okapu.

Rynny istnigiace PCW do ponownego wykorzystania.

Zaktady na potaczeniach nalezy wykonywac w kierunku sptywu wody.

Haki rynnowe nalezy montowa¢ w pasie nadrynnowym w odlegtosciach co okoto 50cm.

Haki typowe z ptaskownika ze stali ocynkowanej o przekroju 30x6mm.

Haki nalezy umieszczatc w uprzednio wyfrezowanych lub wydtutowanych rowkach w deskach
przyokapowych. Wymiar rowka dostosowa¢ do przekroju ptaskownika.

Haki mocowaé poprzez przykrecenie do desek okapowych dwoma wkretami do drewna stalowymi
ocynkowanymi 40x3mm.

Rury spustowe istnigace PCV- bez zmian

6.3. WYMIANA POKRYCIA DACHU
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Kolgnos¢ wykonywania robot:

1) Demontaz pokrycia z dachowki w catosci od strony ul. Kosciuszki i L.aczng.

2) Demontaz rury spustows, rynny, pasa nadrynnowego i hakéw rynnowych.

3) Demontaz desek przy okapie na szerokosci ok. 30cm.

4) Sprawdzenie stanu technicznego koncdw krokwi i ewentualna wymiana.

5) Podcieciei zestruganie wierzchu krokwi na gtebokosé ok. 13mm oraz
zamontowanie nowych desek z drewna iglastego o grubosci 45mm.

6) Wykonanie w deskach rowkow na haki rynnowe i zamontowanie hakow z
ptaskownika stalowego ocynkowanego o przekroju 30 x 6mm.

7) Zamontowanie ponowne rynien PCV wraz ze zbiorniczkami zlewowymi.

8) Woykonanie deskowania catosci dachu.

9) Woykonanie pokrycia 2 warstw z papy termozgrzewalng podktadows.

10) Zamontowanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowang

11) Wykonanie pokrycia dachu i scian bocznych wiezy z gontu bitumicznego

12) Wykonanie obrébek witazu, komina, kosza zlewowego z papy termozgrzewalng.

Technologia wykonania robot:

Przed przystapienien do wymiany pokrycia dachowego nalezy dokonaé naprawy lub wymiany
uszkodzonych dementéw konstrukcji dachu i wymiany zbutwiatych dementéw dachu.

Wszystkie nowe eementy drewniane powinny by¢ wykonane z tarcicy nasycong (zabezpieczenie
grzybo-owadobdjcze i ogniochronne), lub przed zamontowaniem drewno nalezy zaimpregnowaé
srodkiem impregnacyjnym np. FOBOS M-2 lub réwnowazne. Zwrdci¢ nalezy uwage, aby w trakcie
robdt wszystkie krawedzie cig¢ dementow drewnianych rowniez na biezaco impregnowac.

Wilgotnos¢ wbudowywanego drewna nie powinna by¢ wyzsza niz 21%.

Do wymiany zbutwiatych dementdw nalezy uzy¢ tarcice z drewna iglastego o tg samg grubosci co
zastosowane na deskowaniu istnigiacym. Nalezy stosowaé deski o szerokosci nie wiekszg niz 15cm.
Czota desek moga styka¢ sie wytacznie na krokwiach. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny by¢
wigksze niz 2mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sgkach o srednicy wigkszg niz 20mm.
Kazda z desek nalezy przybi¢ do krokwi dwoma gwozdziami.

Wystagjace krawedzie desek w stykach podtuznych i poprzecznych nalezy wyréwnaé strugiem.
Zdemontowa¢ deski deskowania przy krawedzi okapu na szerokosci ok.30cm.

Po zdemontowaniu starych desek nalezy dokona¢ ogledzin koncowek krokwi. Krokwie zbutwiate nalezy

wymieni¢ na nowe.

Zamontowa¢ nowe deski o grubosci 25 mm.

W ceu uzyskania rowng ptaszczyzny wierzchu deskowania, przed zamontowaniem nowych desek
nalezy krokwie od wierzchu zestruga¢. Nastgpnie zamontowa¢ haki rynnowe, pas nadrynnowy z blachy
ocynkowangj i rynny.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Temperature t¢ mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (okoto 20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokre powierzchni dachu, jg oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Zabrania sie bezposredniego zgrzewania papy na poszycie drewniane. Konieczne jest zamocowanie
mechaniczne papy podktadowe do deskowania. Do mocowania papy do deskowania nalezy zastosowaé
faczniki mechaniczne systemowe.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w migjscu, w ktorym bedzie uktadana (papa podktadowa) lub
zgrzewana (papa wierzchniego krycia), a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncdéw do srodka. Migsca zaktaddw na
utozonym wczesnig pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catg) szerokosci zaktadu (12-15cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnig warstwy papy,
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tg¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka.

Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe o szerokosci 0,5-1,0cm na catg dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadang szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub nigednakowe
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 10cm;

- poprzeczny 12-15cm;

Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegllna starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Migsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) | ponownie sklei¢.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

Rozpoczynajac wykonywanie pokrycia nalezy poczatek pasa papy wysunaé¢ ok. 10cm poza kalenice na
druga pota¢ dachowa.

6.4. WYMIANA POKRYCIA DACHU W PASACH PRZYOKAPOWYCH

Zdemontowa¢ pokrycie dachu w pasie przyokapowym na szerokosci okoto 100cm. Nastepnie
zdemontowac rowniez obrdbke blacharska — pas nadrynnowy.

Wymieni¢ deski okapowe na szerokosci ok.30cm. Zastosowaé deski z drewna iglastego o wilgotnosci
nie wickszg niz 21%. Nowe deski nalezy zaimpregnowaé srodkiem grzybo- owadobdjczym i
ogniochronnym np.FOBOS M-2. Zastosowa¢ deski 0 grubosci 32mm. Po zdemontowaniu starych desek
nalezy dokonac¢ ogledzin koncowek krokwi. Zbutwiate koncowki krokwi nalezy wymieni¢ na nowe.

W cedlu uzyskania rowneg ptaszczyzny wierzchu deskowania po zamontowaniu nowych desek grubosci
45mm, nalezy krokwie od wierzchu zestrugac.

Zamontowa¢ haki rynnowe. Na krawedzi okapu utozy¢ podkiad pod obrébke blacharska z pasa papy |
333 szerokosci 33cm — przybija¢ gwozdziami papowymi.

Na tak przygotowanym podkiadzie zamontowat obrébke blacharska — pas nadrynnowy z blachy
stalowg ocynk. Mocowanie obrébki wykona¢ gwozdziami papowymi stalowymi ocynkowanymi
dtugosci 25mm w odstepach co 100mm przy gornej krawedzi blachy.

Dodatkowo wykona¢ mocowanie przy dolng krawedzi obrdbki (10cm od zatamania) za pomoca
wkretow do drewna stalowych ocynkowanych, co 25cm.

6.5. IMPREGNACJA NOWYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH

Stosowa¢ drewno nasycone srodkiem FOBOS M2, lub wykona¢ impregnacje na budowie. W tym
przypadku wszystkie nowe dementy drewniane nalezy przed montazem zaimpregnowaé srodkiem
grzybo-owadobdjczym i ogniochronnym FOBOS M2 , lub réwnowaznym, poprzez dwukrotne
malowanie pedzlem. Pierwsza impregnacje nalezy wykona¢ srodkiem impregnacyjnym bezbarwnym,
natomiast druga impregnacje nalezy wykona¢ impregnatem zabarwionym na dobrze widoczny kolor.
Typowanie eementbw do wymiany oraz eementbw do wzmocnienia dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami mniejszej
specyfikagji
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7.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
7.3. Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola micdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

8. OBMIAR ROBOT

81 0gdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Specyfikacja
Techniczna, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu I nspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmnig na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indzig w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu nie czestszg niz
miesigczng platnosci narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady okreslaniailosci Rob6t | materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowe w [m] z doktadnoscia do dwoch migisc po przecinku. Powierzchnia
liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z doktadnoscia do dwoch migsc po
przecinku.

Ilosci elementdw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce
obmiaru lub dotaczone do nig w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

83 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.4 Czas pr zepr owadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a takze w
przypadku wystepowania dtuzsze przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podiegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku migjsca
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szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

91Rodzaj e odbior 6w

Raoboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru i Inwestora
przy udziale Wykonawcy :

a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegagjacych zakryciu

b) Odbiorowi cze$ciowemu eementdw rozliczeniowych

¢) Odbiorowi koncowemu

d) Odbiorowi gwarancyjnemu

€) Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj oceniei jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez
I nspektora Nadzoru w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki badan
l[aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
normami i innymi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t wyszczegdlnionych w
przedmiarze.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w przedmiarze zakonczone w daneg jednostce
rozliczeniows.

Przedmiotem odbioru czesciowego jest:

9.3.1. Sprawdzenie wykonania wymiany zniszczonych dementow konstrukcji dachu i zbutwiatych
fragmentow deskowania. Sprawdzeniu podlega rowniez wykonanie impregnacji grzybobdjcze,
owadobdjczg i ogniochronng preparatem FOBOS M-2 i uzyskania nasycenia preparatem powierzchni
drewna w ilosci 200g/m2. Wykonawca rob6t impregnacyjnych winien ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu
robGt impregnacyjnych zgodnie z instrukcja producenta w postaci wpisu do dziennika budowy, lub
powinien przedtozy¢ stosowne zaswiadczenie, ze zakupione drewno zostato zaimpregnowane srodkiem
jak wyzg zgodnie z instrukcja producenta. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. Dokument ten powinien by¢ sprawdzony przy koncowym
odbiorze robot.

9.3.2. Montaz obrébek blacharskich.

Odbiorowi podiega wykonanie prébnego odcinka pasa nadrynnowego wraz z zamontowanymi hakami
rynnowymi i rynna, pod wzgledem prawidtowosci geometrii, ktdra powinna zapewni¢ takie obnizenie
rynny w stosunku do krawedzi zatamania pasa nadrynnowego, by przedtuzenie ptaszczyzny potaci
dachowse byto odlegte od zewngtrzng krawedzi rynny minimum o 3cm.

Po wykonaniu obréobek docelowych:

Sprawdzeniu podliega prawidtowosé wykonania potaczen, prostoliniowosé krawedzi, brak uszkodzen w
postaci zagig¢, deformagji, itp.

Sprawdzeniu nalezy podda¢ prawidtowos¢ montazu paséw nadrynnowych pod wzgledem ich obnizenia
w stosunku do krawedzi okapu oraz wysiegu poza krawedz dachu, jak i zgodnos¢ z ptaszczyzna dachu
od strony Rynku. Pasy nadrynnowe powinny siega¢ do potowy szerokosci rynien. Krawedz pasow
nadrynnowych ponad rynna powinna by¢ prostoliniowa. Na odcinku o diugosci 3m strzatka krzywizny
nie powinna by¢ wieksza niz 10mm. Obnizenie rynny winno by¢ wykonane w taki sposdb, by odlegtosé
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zewngtrzng krawedzi rynny od przedtuzenia ptaszczyzny dachu byta nie mnigisza niz 3cm. Odbior ten
nalezy przeprowadzi¢ przed przykryciem pasa nadrynnowego.

9.3.3. Montaz rynieni rur spustowych.

Sprawdzeniu podlega prawidtowos¢ montazu poszczegdlnych odcink6w rynien. Sprawdzi¢ nalezy
réwnomiernos¢ spadku rynien i prawidtowos¢ odprowadzania wody przez rynne - czy nie wystepuja W
rynnach migisca zastoisk. Spadek rynien nie powinien by¢ mnigszy niz 0,5%.Na potaczeniach rur
spustowych z rynnami nalezy zastosowaé lge zlewowe Sprawdzi¢ nalezy szczelno$é potaczen
poszczegdlnych odcinkéw rynien poprzez ogledziny potaczen, czy nie wystepuja przecieki. Sprawdzenie
nalezy wykona¢ przy wlewaniu wody do rynien.

Sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢ montazu do muru uchwytow rur spustowych. Zamocowanie powinno
by¢ mocne. Przy prébie poruszania rura spustowa przy uchwycie, zarowno rura jak i uchwyt w murze
nie powinny wykazywa¢ zadnych luzow.

réwniez

UWAGA: Sposdb prawidtowosci wykonania poszczegdlnych dementéw robét, jak innych parametrow
podlegajacych sprawdzeniu w trakcie odbioru podano w opisie technologii wykonania robdt.

940dbioér koncowy
Odbidr koncowy polega na finalng) ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, a takze przyjecia
dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowe na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualng oraz zgodnosci wykonanych rob6t z
Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa. W toku odbioru
koncowego robét, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetnigjacych, Komigja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
a) nakaze wykonanie rob6t uzupetnigjacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
b) dokona potracen, ocenigjac pomnigjszona wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.
Odbiorowi podlega:
- Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalng na boczng potaci dachu wraz z robotami
podlegajacymi odbiorom czesciowym.

- Wykonanie pokrycia pasdw nadrynnowych.

- Wymiana dementéw drewnianych i ich zabezpieczenie srodkami ochronnymi.

- Przemurowanie komina (przed otynkowaniem)

9.5 Dokumenty koncowego odbior u robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa powykonawcza,
b) Uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
¢) Receptury i ustalenia technologiczne,
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
€) Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i
materiatow,
f) Operat techniczny,
g) Dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
i) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
W(g Wzoru ustalonego przez Zamawigjacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.6 Odbior gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualng obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci przy fakturowaniu czesciowym sa ceny jednostkowe ujete okreslone w ofercie
Wykonawcy. Rozliczenie koncowe stanowi réznica miedzy cena ryczaitowa, a naleznosciami
przejsciowymi.

11. Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z
wymogami: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

12.  Przepisy zwigzane
12.1. Normy

PN-61/B-10245 Raboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowangj i cynkowsej. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa B/65/52/2000

Certyfikat na znak bezpieczenstwa B/65/34/2003

PN-B-0236:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlang

PN-En 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych za stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowei rury spustowe z blachy. Definicje, podziaty i wymagania

PN-B_94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Opracowat:
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